

LĪGUMS Nr. LVC.....
par gājēju ceļa projektēšanu, izbūvi un uzturēšanu

Rīgā

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ
ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Pamatojoties uz 2022. gada 29. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus, kas saistīti ar deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, **valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, turpmāk – LVC, no vienas puses, un **Aizkraukles novada pašvaldība** domes priekšsēdētāja Leona Līduma personā, kurš rīkojas saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pašvaldība, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses,

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu un 4. panta otro daļu, likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmo daļu, 7. panta trešo daļu, 23. un 27.¹ pantu, Ceļu satiksmes likuma 4. panta astoto daļu un 6. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”,

kā arī ņemot vērā, ka LVC īsteno būvniecības ieceri “Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma 71,165 – 73,63 km pārbūve” (turpmāk – Pārbūves projekts), un tajā tiek paredzēti gājēju drošības uzlabošanas pasākumi – gājēju ceļa un tā apgaismojuma izbūve ārpus Skrīveriem no 72,048 km līdz autobusa pieturvietai “Pagrieziens uz Skrīveriem” (73,490. km), kas tiks izbūvēta uz valsts nekustamā īpašuma (valsts reģionālā autoceļa P32 “Augšlīgatne – Skrīveri” ceļu zemes nodalījuma joslā, kadastra apzīmējums 32820070209 un 32820070209) kā arī to, ka Pašvaldība ar 2024. gada 20. februāra vēstuli Nr. 4.14/RPN/24/20 (LVC reģistrēta 20.02.2024., Nr. 1-2517), 2024. gada 12. aprīļa vēstuli Nr. 4.14/RPN/24/38 (LVC reģistrēta 12.04.2024., Nr. 1-5308), 2024. gada 24. oktobra vēstuli Nr. 4.14/RPN/24/94 (LVC reģistrēta 24.10.2024., Nr. 1-15235)) ir apliecinājusi gatavību finansēt gājēju ceļa projektēšanu un izbūvi, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

1. Līguma priekšmets ir Pušu sadarbība Pārbūves projekta ietvaros gājēju ceļa un tā apgaismojuma projektēšanā, izbūvē un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā valsts reģionālā autoceļa P32 “Augšlīgatne - Skrīveri” posma no 72,048. km līdz 73,490. km autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā (kadastra apzīmējums 32820070209 un 32820070209). Pārbūves projekta ietvaros izbūvējamā gājēju ceļa un tā apgaismojuma izbūves darbi tiks izdalīti ar atsevišķiem darba daudzuma sarakstiem. Gājēju ceļa un tā apgaismojuma novietojuma shēma attēlota šī līguma pielikumā.

II. Pušu atbildība un pienākumi

2. LVC pilda pasūtītāja funkcijas būvniecības ieceres realizācijas laikā un nodrošina būvniecības procesa vadību un kontroli, izsniedzot un administrējot būvatļauju.

3. LVC apņemas organizēt Pārbūves projekta būvdarbu iepirkumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piedāvājot iepirkuma komisijas darbā ar balss tiesībām pilnvarot Pašvaldības pārstāvi. Pārbūves projekta būvdarbu iepirkuma līgums tiks slēgts, ja būvdarbu veikšanai tiks apstiprināts finansējums.

4. LVC apņemas organizēt Pārbūves projekta būvuzraudzības iepirkumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. LVC apņemas nodrošināt Pārbūves projekta, tajā skaitā gājēju ceļa un tā apgaismojuma, izbūvi atbilstoši izprojektētajam projektam un spēkā esošiem būvniecības procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

6. Pašvaldība apņemas Pārbūves projekta ietvaros paredzētā gājēju ceļa un tā apgaismojuma, projektēšanas, būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

7. Pēc būvprojekta pabeigšanas Pašvaldība apņemas apmaksāt LVC Pārbūves projekta ietvaros paredzētā gājēju ceļa un tā apgaismojuma projektēšanu saskaņā ar LVC iepirkuma rezultātā noslēgto projektēšanas līgumu.

8. Pašvaldība apņemas apmaksāt būvdarbu veicējam atsevišķus būvdarbu veicēja sagatavotus un būvuzraudzības apstiprinātus Pārbūves projekta ietvaros paredzētā gājēju ceļa un tā apgaismojuma pārbūves darbu rēķinus, kas aprēķināti atbilstoši noslēgtā trīspusējā būvdarbu līgumā, kas tiks noslēgts starp Pašvaldību, LVC un iepirkuma rezultātā izvēlēto būvdarbu veicēju, noteiktām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darbu apjomu.

9. Pašvaldība apņemas apmaksāt LVC Pārbūves projekta ietvaros paredzētā gājēju ceļa un tā apgaismojuma darbu būvuzraudzību par faktiski paveikto darbu apjomu un laiku saskaņā ar LVC iepirkuma rezultātā noslēgto būvuzraudzības līgumu.

10. Pēc būvdarbu pabeigšanas LVC informē Pašvaldību par Pārbūves projekta ietvaros paredzētā gājēju ceļa un tā apgaismojuma nodošanu ekspluatācijā.

11. Pašvaldība apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā izbūvēto gājēju ceļu un tā apgaismojumu reģistrēt zemesgrāmatā un Kadastra informācijas sistēmā, kā arī par saviem līdzekļiem un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt ikdienas uzturēšanas darbus.

12. Turpmāk Pašvaldība apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret LVC vai valsti saistībā ar Pašvaldības ieguldītajiem līdzekļiem Pārbūves projekta īstenošanā.

13. Būves garantijas laikā atklātos būvdarbu veicēja darbu defektus būvdarbu veicējs novērš trīspusējā būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā.

III. Līguma darbības termiņš

14. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Puses vienojas to izbeigt vai arī līgums tiek izbeigts saskaņā ar 16. punktu.

15. Šī līguma izbeigšanas gadījumā Pārbūves projekta ietvaros izbūvēto gājēju ceļu un tā apgaismojumu Pašvaldība nodod valsts īpašumā.

16. Pusēm ir tiesības prasīt līguma izbeigšanu, ja otra puse nepilda šī līguma nosacījumus un par iespējamo līguma izbeigšanu otra Puse ir rakstiski brīdināta vismaz divas nedēļas iepriekš un brīdinājumā norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 14 (četrpadsmit) darbdienām, puse nav novērsusi brīdinājumā norādītos līgumsaistības pārkāpumus.

IV. Nepārvarama vara

17. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir stihiskas dabas parādības (plūdi, vētra u.c.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskas blokādes, trešo personu pretlikumīga rīcība, kā arī gadījumā, ja spēkā stājas tādi normatīvie akti, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī līguma izpildi un kurus Puses, slēdzot šo līgumu, nevarēja paredzēt, ietekmēt vai novērst.

18. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Pusēm ir pienākums nekavējoties ziņot otrai Pusei par šiem apstākļiem un trīs dienu laikā rakstiski vienoties par līgumsaistību izpildes pārtraukšanas nosacījumiem vai par līguma izbeigšanu.

V. Fizisko personu datu aizsardzība

19. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

VI. Citi noteikumi

20. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

21. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā, un tie ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

22. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo līgumu un šī līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.

23. Šis līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

24. Šis līgums sagatavots uz trīs lapām ar pielikumu, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Līgums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

LVC

VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
E. Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40003344207
Tālr. 67028169
E-pasts: lvceli@lvceli.lv

Valdes priekšsēdētājs
M. Lazdovskis

Pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldība
Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle
Aizkraukles novads, LV-5101
Reģ. Nr. 90000074812
Tālr. 65133925

Domes priekšsēdētājs
L. Līdums

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU*